

**Destino:** Pagina de adição de etiquetas sem pedidos

**Tempo de  
Execução:** 10 dias úteis

**Projeto:** BullBev

**Desenvolvedor:** Guilherme Rossato

**Cliente:** Matheus Cardoso

Data do orçamento: 06/11/2020

## 1. Definição

- 1.1. Este orçamento refere-se à implementação de um sistema e de uma página para adição de registros de etiquetas sem necessidade de pedidos, possibilitando cadastrar etiquetas que serão geradas PLPs diariamente (carga que executa ao meio-dia) com dados que não precisam estar atrelado a um cliente ou pedido, mas com valores cadastrados por formulário.
- 1.2. Cada etapa da implementação, bem como seus valores, estão descritas neste documento, na seção 3 da página 2, denominada "Implementação".

## 2. Pagamento

- 2.1. O custo total deste orçamento é de **R\$ 1700,00** e é calculado através da soma dos custos de implementação de cada item na seção 4.
- 2.2. Existem duas opções disponíveis para efetuar o pagamento e ele pode ser feito por qualquer uma das duas opções sem aviso prévio mas com o envio de uma foto de comprovante após efetuado:

<b>Opção 1: Através de Depósito Bancário:</b>  Banco Bradesco (237) Conta Corrente Agência: 7196-0 Conta Corrente: 0030475-1 Guilherme Miranda Rossato CPF: 041669380-61	<b>Opção 2: Através de Pagamento TED:</b>  Banco Bradesco (237) Agência: 7196-0 Conta Corrente: 0030475-1 Empresa: Guilherme Miranda Rossato CNPJ: 32.657.760/0001-62 CPF: 041669380-61
---	--

### 3. Implementação

3.1. Nesta seção estão as descrições e valores referente as etapas da implementação.

Descrição da etapa	Optativo	Valor
Criação de novos campos no banco de dados para configuração de etiqueta manual e dados de destino de postagem.	Não	R\$ 400,00
Criação da página e do formulário de cadastro de etiqueta.	Não	R\$ 600,00
Listagem de etiquetas cadastradas manualmente para acompanhamento	Sim	R\$ 100,00
Adaptação do sistema de cron para que PLPs das etiquetas cadastradas sejam gerados junto com as de pedidos reais.	Não	R\$ 700,00
Total:		<b>R\$ 1800,00</b>

---

Fim da especificação do orçamento